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PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
Contractació de l’execució del projecte d’urbanització de les voravies al 

Passeig Francesc Macià entre el carrer de la Creu i carrer Orient. 

 
SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA) promou les obres 
de construcció d’habitatges de venda amb protecció oficial i locals comercials al Pg. 
Francesc Macià núm. 10-14 (UAM 1) i núm. 16-20 (UAM 2), la realització de les quals, 
s’estan executant segons els requeriments dels permisos per edificar de data 27/11/14.   
 
Concretament, el requeriment 4rt estableix: “S’efectuaran les obres necessàries per a la instal·lació 
de serveis de presa d’aigua, clavegueram, pavimentació de carrers, voravies i enllumenat públic pel que fa  
ales obres d’urbanització derivades d’aquesta llicència i es col·locarà la façana o tanca de paret del partió del 
domini públic i privat en l’alineació vigent, amb anterioritat a l’ocupació de l’immoble.” 

 
Els Estatuts Socials de Promusa estableixen a l’article 3.- L’objecte social de la societat és la 
transformació i gestió urbanística de sòl en el seu més ampli sentit, així com l’elaboració, promoció i execució 
de projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació i demés instruments de planejament i de gestió 
urbanística podent assolir la condició d’Administració Actuant.  .............. així com també la realització 
d’aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l’adquisició de terrenys, la seva 
urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos i 
també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reials.... (SIC). 

 
Dins del projecte general de vianantització de la cruïlla del carrer de la Creu-Avinguda 
Francesc Macià i cruïlla carrer Abat Guillem d’Avinyó (Exp. UO72/16/01) s’engloba la 
present contractació del projecte de pavimentació de les voravies del Passeig Francesc 
Macià i el tram de carrer Sant Llorenç front els dos esmentats edificis de Promusa als 
efectes d’urbanitzar els nous trams de voravia de les anteriors promocions, seguint els 
paràmetres del projecte del creuament del Pg. Francesc Macià amb C/ de la Creu, que 
proposen una plataforma única, potencien el verd existent i milloren les connexions 
transversals, fent-les més permeables en la zona del passeig a l’entorn del Monestir. 
 
Per tant, amb l’objectiu de renovar íntegrament els paviments de l’àmbit d’actuació 
anterior així com millorar l'accessibilitat, procurar la presència de verd i modernitzar els 
sistemes d'instal·lacions afectats, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès promou i ha 
aprovat en Junta de Govern Local de data 05/04/16 específicament el projecte de 
pavimentació de les voravies del Pg. Francesc Macià i el tram de carrer Sant Llorenç 
front els edificis de Promusa (Exp. UO72/16/02), redactat per Duran Arquitectes S.L.P., 
per a que sigui licitat per Promusa. 
 
QUADRE - RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A.- PRESSUPOST CONTRACTE : (segons PEC) =  233.143,24 € (iva no inclòs) 
B.- TERMINI TOTAL EXECUCIÓ:  3 mesos 
C.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% pressupost contracte 
D.- GARANTIA ADDICIONAL: retenció del 10% de les certificacions 
E.- TERMINI GARANTIA: 12 mesos des de recepció obres (mínim ampliable). 
F.- TIPUS DE CONTRACTE:   PRIVAT 
G.- DESPESES: A càrrec de l’adjudicatari les despeses de publicació dels anuncis en 
diaris oficials o no, així com els rètols d’obra que imposi l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I CODIFICACIÓ. 

 
L'objecte d'aquest Plec de clàusules administratives particulars és la regulació del 
procediment negociat amb publicitat per a la preparació, adjudicació i 
desenvolupament del contracte d’execució d’urbanització de les voravies de Promusa al 
Passeig Francesc Macià entre el carrer de la Creu i carrer Orient a Sant Cugat del 
Vallès. 
 
L’adjudicació del contracte d’execució anterior suposa -com a condició essencial- 
l’assumpció sense reserves del projecte executiu i el corresponent Estudi de Seguretat 
redactat per l’arquitecte Pau Duran, de Duran Arquitectes S.L.P.  
 

Els honoraris de la direcció d’obra així com els dels Tècnics de Direcció d’Execució i de 
Coordinació de Seguretat i Salut van a càrrec de Promusa, quedant per tant exclosos 
del preu de contracte.  
 
CLÀUSULA 2.- RÈGIM JURÍDIC  
 

PROMUSA està subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
relatives a regulació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, aplicables 
als poders adjudicadors que no tenen caràcter d’administració pública, així com a les 
Instruccions Internes de Contractació que estan a disposició dels licitadors al perfil del 
contractant de l’entitat a la següent pàgina web www.promusa.cat. 
 
El contracte té caràcter privat i es regeix, en quant a la seva preparació i adjudicació 
per: 
 
- El present Plec de Clàusules Administratives, juntament amb el projecte objecte de 
les obres i tots els documents que l'integren. 
 
- Les Instruccions internes de contractació de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS S.A. (PROMUSA) per a contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada (art. 191 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova 
el Text Refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic). 
 
- El Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en tot allò que sigui 
aplicable al contractes realitzats per poders adjudicadors no Administracions Públiques. 
 
- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre), en tot allò que no contradigui el RDL anterior.  
 
- Subsidiàriament s'aplicaran les demés normes del Dret Administratiu i, per defecte, 
els preceptes del Dret Privat aplicables a aquest contracte. 
 

http://www.promusa.cat/
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L’ordre jurisdiccional competent per conèixer de les qüestions litigioses relatives a la 
preparació i adjudicació d’aquest contracte serà el civil, de conformitat amb l’establert 
a l’article 21.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova el Text 
Refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

El present Plec, els seus annexos, així com els documents dels projectes revesteixen 
caràcter contractual. Les clàusules del plec es consideren a aquest efecte part 
integrant del contracte. 
 

En quant als seus efectes i extinció, el contracte queda subjecte a allò establert en el 
present Plec, a la legislació privada civil, mercantil i processal aplicable.  
 
Sense perjudici d’això, en les matèries relatives a l’execució de les obres es prendran 
en consideració, quan a la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin 
regulades per l’esmentada legislació ni per aquest plec, contracte i documentació 
annexa, les normes que regeixen per la contractació de les Administracions Públiques, 
si s’escau. 
 

L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les 
parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta 
licitació. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la 
jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Rubí, mentre no entrin 
en funcionament els de Sant Cugat del Vallès i en aquests últims quan existeixin, amb 
renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 
 
Resta entès que -en cap cas-, podrà el contractista suspendre ni endarrerir les obres, 
ni tan sols sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o 
reserves de qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a 
procediments arbitrals, judicials o contenciós de qualsevol índole.  
 

Qualsevol de les parts podrà determinar l’elevació a públic del contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
D’igual manera el contractista està obligat al compliment de : 
 
1. Totes les normes referents a la legislació laboral i de seguretat i salut en el treball, 
fiscal, de protecció de dades i de protecció del mediambient, vigent en cada moment. 
 
2. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, aplicable amb les especialitats derivades del RDL 3/2011 que aprova el 
text Refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
3. El contractista haurà de complir els principis d'acció preventiva prevista per la Llei de 
prevenció de riscos i les obligacions previstes en el RD. 1627/1997. 
 
4. Tota aquella normativa d’aplicació a l’activitat que realitzarà el contractista a l’obra. 
 
Promusa queda totalment alliberada de les responsabilitats que puguin derivar-se de 
l'incompliment de les esmentades obligacions pel contractista. 
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CLÀUSULA 3.- ÒRGAN CONTRACTACIÓ 

 
El Gerent de Promusa. 
 
CLÀUSULA 4.- PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 
 

La contractació de les obres de referència s’adjudicaran per procediment negociat amb 
publicitat d'acord amb el que determinen les Instruccions de Contractació de Promusa i 
el que disposa el present Plec, i per procediment subjecte a regulació no harmonitzada. 
La tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 
 
L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec de clàusules administratives 
particulars, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 
 

La licitació estarà integrada pels documents que seguidament s’especifiquen, els quals 
constitueixen les bases a què l’obra ha d’ajustar-se; revesteixen caràcter de 
documentació contractual i hauran de ser respectats en tot cas per l’adjudicatari:      
 
1.- El projecte executiu, inseparable del contracte, inclou:  
 
- Pressupost.  
- Memòria.  
- Amidaments.  
- Plecs de Condicions Tècniques Particulars.  
- Documentació gràfica.  
- Pla Control de Qualitat.  
- Estudi de Seguretat i Salut.  
- Estudi de Gestió de Residus. 
- Programa de treball. 
 
2.- Plec de Clàusules Administratives i Annexes: 
 
- Annex 1: Model de presentació d’oferta. 
- Annex 2: Model de declaració responsable 
- Annex 3: Model d’oferta econòmica 
- Annex 4: Model d’Aval per a la garantia definitiva. 
 

Aquesta documentació en PDF, podrà ser consultada i adquirida al web 
(www.promusa.cat), apartat Contractacions/Licitacions, a partir de la publicació de 
l’anunci i la invitació. Per a informació, Promusa  (Av. Torre Blanca núm. 2-8, Oficina 
3D, de Sant Cugat del Vallès, telèfon 93 589 17 32). 
 
Tots aquests documents descrits tindran caràcter contractual, motiu pel qual hauran 
d'estar signats com a prova de conformitat per l'adjudicatari en l’acte de la 
formalització del contracte, juntament amb l’oferta econòmica i el planning econòmic 
temporal. 

http://www.promusa.cat/


 

5 

 

 

 
CLÀUSULA 5.- PRESSUPOST DE CONTRACTE 

 
El Pressupost d’Execució de Contracte es xifra en 233,143,24 € sense IVA, coincidint 
amb el pressupost de contractació. 
 
S’entén que l’oferta comprèn no solament el preu de les obres, inclòs el pressupost de 
seguretat i salut, tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu 
d’aquestes i l'execució de l'obra, els costos accessoris previstos a la legislació vigent 
que resultin d’aplicació sinó també tots els treballs mitjans auxiliars i materials que 
siguin necessaris per a la correcta execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, 
l’import dels impostos i càrregues fiscals que siguin d’aplicació així com les despeses en 
concepte de control de qualitat i del Pla de Seguretat i Salut d’acord amb el que es 
determina en el Projecte aprovat i totes aquelles necessàries. L’IVA s’afegeix a l’import 
del contracte, no estant aquest contracte subjecte a revisió de preus.  
 
L’esmentat import té caràcter de màxim i els licitadors no el podran superar en cap 
cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import seran desestimades 
automàticament.  
 
CLÀUSULA 6.- DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  

 
El termini màxim per a l’aixecament de l’acta de replanteig i d’inici de les obres 
d’urbanització és de 15 dies a partir de la signatura del corresponent contracte. 
 
L’excés del termini estipulat per a la formalització de l’acta, va en detriment del termini 
màxim estipulat per a l’execució de les obres. El transcurs del termini, en cap cas 
perllongarà el període màxim d’execució de les obres. 
 
El termini màxim per a l’execució de les obres d’urbanització és de 3 mesos. Aquest 
termini es computarà des de l’endemà de l’acta de replanteig i d’inici d’obres.  
 
El termini d’execució d’obra inclou les possibles pèrdues de dies de treball per pluges o 
inclemències meteorològiques de caràcter ordinari.  
 
Quedaran excloses del procediment aquelles proposicions que presentin un termini 
d’execució superior al de la licitació. 
 
El dia següent a l’acta de replanteig i d’inici d’obres serà el que computi a tots els 
efectes del contracte com a començament de les obres; amb les excepcions que en el 
seu cas es puguin recollir a l’acta de replanteig i d’inici d’obra corresponent. 
 
Les obres s'executaran conforme al Planning temporal d’execució d’obra, fixat pel 
contractista en la seva oferta. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obres i els terminis aportats pel 
contractista en el Planning temporal d’execució d’obra s'entendran integrats en el 
contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
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L’adjudicatari assumeix el compromís que prèviament a l’acta de replanteig i d’inici 
d’obres, lliurarà a Promusa el pla de seguretat i salut en el treball de les obres 
d’urbanització, per tal de que es procedeixi a la respectiva aprovació pel Coordinador 
de Seguretat i Salut.  
 

L’adjudicatari assumeix el compromís que a comptar des de l’endemà de la data de 
l’acta de replanteig i inici d’obres, procedirà a iniciar l’execució de les obres objecte del 
present contracte.  
 
L’incompliment del termini per iniciar l’execució d’obres facultarà a Promusa per a 
imposar penalitzacions i/o al seu criteri exclusivament a resoldre el contracte. 
 
En cas que durant l’execució de les obres es produeixin incompliments de terminis 
parcials, que endarrereixin les obres per causes imputables a l’adjudicatari, aquests 
facultaran a Promusa per a imposar penalitzacions i/o al seu criteri exclusivament a 
resoldre el contracte. 
 
CLÀUSULA 7.- CONEIXEMENT DE LES OBRES. 
 

Amb caràcter previ a la licitació, el contractista haurà d'haver inspeccionat la ubicació 
de l'obra, coneixent el seu estat actual, accessos, materials, disponibilitat de serveis de 
les companyies subministradores (aigua, electricitat, ...) i equips necessaris i, en 
general, tots els factors que puguin influir en la correcta execució de les obres.  
 
El contractista ha d'haver examinat detalladament els plànols, estat d'amidaments, plec 
de condicions i memòria, els documents del Projecte executiu etc... és a dir, tota la 
documentació  esmentada a la clàusula 4 i que entre ells es complementen, acceptant-
los en la seva totalitat. 
 
CLÀUSULA 8.- CONTRACTISTA: CAPACITAT, PROHIBICIONS, CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA-FINANCERA I TÈCNICA. 

  
Podran contractar les persones físiques o jurídiques, en ambdós casos, amb condició 
d’empresaris, espanyoles o estrangeres, amb personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar, que no incorrin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar 
determinats a la legislació vigent, article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
ni en el moment de presentació de la seva oferta ni quan es procedeixi a l’adjudicació 
definitiva ni hagin presentat sol·licitud de declaració de concurs de creditors. 
 
Per a l’execució d’aquest contracte és requisit indispensable que l’empresari disposi 
prèviament la següent classificació:     
 

Grup    A    Subgrup  1     Categoria A 
Grup    A    Subgrup  2     Categoria B 
Grup    E    Subgrup  1     Categoria A 
Grup    G    Subgrup  6     Categoria D 
Grup    I     Subgrup  1     Categoria A 
Grup    I     Subgrup  6     Categoria A 
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Els requisits, condicions i l’acreditació documental de la personalitat, capacitat, la 
disponibilitat de contractar, la classificació i solvència econòmica-financera i tècnica 
serà la que es preveu i regula en les clàusules corresponents d’aquest Plec.  
 
CLÀUSULA 9.- PRESENTACIÓ D’OFERTES. NORMES GENERALS 
 

Les ofertes es presentaran en el Registre de Promusa, (Av. Torre Blanca núm. 2-8, 
oficina 3D, de Sant Cugat del Vallès), fins les 14 h del dia 30 de maig de 2016. Si 
aquest termini canviés,  per motius excepcionals sobrevinguts, oportunament s'indicarà 
mitjançant anunci en el web (www.promusa.cat), apartat contractacions/licitacions. 
 
La licitació es publicarà al BOP i al Perfil del Contractant de Promusa. 
 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 

Els licitadors hauran d’assenyalar un domicili i una adreça de correu electrònic, als 
efectes de les notificacions i comunicacions que es derivin de la licitació, en el moment 
de presentar llurs ofertes.  
 

Cada licitador podrà presentar únicament una oferta. 
 
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri 
algunes de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes a la normativa. 
En el mateix sentit, no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors que hagin 
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques de l’objecte de la present 
licitació. 
 

La presentació d’una oferta implica per part del licitador l'acceptació incondicionada de 
les condicions fixades per aquest plec de clàusules administratives particulars i dels 
documents enumerats a la clàusula 4 que a tots els efectes, es consideren part 
integrant del contracte; així com la declaració responsable que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per a contractar. 
 

Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 6 mesos, comptats a partir de la 
seva presentació. 
 
Les proposicions presentades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els 
efectes previstos en aquest Plec. 
 
Les ofertes es presentaran juntament amb el model adjunt assenyalat com a Annex 1, 
en dos sobres tancats i signats pel licitador o per la persona que el representi.  
 
CLÀUSULA 10.- CONTINGUT DE LES OFERTES. 
 

Les ofertes constaran de dos sobres tancats i signats pel licitador o per la persona 
que el representi. 
 

http://www.promusa.cat/
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El licitador podrà presentar còpia de la documentació exigida, sense legalització i 
legitimació. En el cas de resultar adjudicatari, es presentarà la documentació 
degudament compulsada i legitimada.  
 

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
La documentació que s’acompanyarà relacionada segons el següent ordre, haurà de 
ser: 
 

SOBRE 1 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, SOLVÈNCIA, DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I 
MILLORA 
 
1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador: 
 
a) Per a persones físiques, Document Nacional d’Identitat (DNI) o document que el 
substitueixi. 
 
b) Per a persones jurídiques, escriptura de constitució i modificacions vigents, en el seu 
cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i NIF.  
 
Els empresaris inscrits al RELI (Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya), podran aportar en substitució de la documentació sobre la personalitat i 
capacitat d’obrar, la fitxa resum o certificat emès per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa amb la declaració responsable de plena vigència de dades 
segons model adjunt assenyalat com a Annex 2.  
 

2.- Si el licitador actua mitjançant representant o es tracta de persona jurídica, cal 
aportar: 
 

a) Document públic d’apoderament, degudament inscrit al Registre públic 
corresponent. 

b) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.  
 
Els empresaris inscrits al RELI (Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya), podran aportar en substitució de la documentació sobre la representació, 
la fitxa resum o el certificat emès per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (http://www.gencat.nat/economia/jcca) amb una declaració responsable 
de plena vigència de dades segons model adjunt assenyalat com a Annex 2. 
 

3.- Declaració responsable de no incorre en les prohibicions per contractar amb 
l’Administració assenyalades a l’article 60 del RDL 3/2011 de 14 de novembre.  
 
Aquesta declaració segons model adjunt que s’assenyala com a Annex 2 haurà de 
contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.  
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4.- Certificat de l’autoritat laboral competent que acrediti que l’empresa licitadora es 
troba inscrita al corresponent Registre d’Empreses Acreditades previst a l’article 3 del 
Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
5.- Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica i 
professional: 
 

L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador es portarà a 
terme per mitjà de l’aportació de còpia del certificat de classificació definitiva expedit 
pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia Finances 
i Planificació de la Generalitat de Catalunya; juntament amb una declaració de la seva 
vigència i de les circumstàncies que van servir de base pel seu atorgament. 
 

Pel cas que algun licitador, no tingui la classificació d’algun grup o subgrup, les quals 
són indispensables, haurà de garantir en la seva oferta que l’empresa que 
subcontractarà per a l’execució disposa de la citada classificació i habilitació en 
l’esmentat grup i/o subgrup, adjuntant carta de compromís d’aquesta empresa.  
 

6.- Documentació tècnica valorable com a criteri d’adjudicació ponderable en funció 
d’un judici de valor. 
 
6.1- Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc anys acompanyades 
de certificats de bona execució per a les més importants. Aquests certificats indicaran 
dates i lloc d’execució.  
 
6.2- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estigui o no integrades en la 
empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres.  
 

7.- Ampliació del termini de garantia mínim previst valorable com a criteri automàtic. 
 
Els licitadors presentaran proposta en la que es comprometen i ofereixen millora en 
relació al termini mínim de garantia de 12 mesos previst al present Plec i Projecte.  
 
Els empresaris inscrits al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya, podran aportar en substitució de la documentació sobre la solvència 
econòmica i financera, tècnica o professional, la fitxa resum o certificat emès per la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
(http://www.gencat.nat/economia/jcca) amb una declaració responsable de vigència 
de dades segons model adjunt que s’assenyala com a Annex 2. 
 
SOBRE 2 
OFERTA ECONÒMICA  
 
La proposició econòmica es presentarà escrita a màquina, o d’altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin de conèixer clarament allò que Promusa, consideri fonamental per a 
valorar l'oferta, redactada conforme al model de l’Annex 3 del present Plec. 
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Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica que no podrà superar 
l'import total del pressupost conjunt del contracte esmentat al quadre resum inicial del 
present Plec. A tal efecte, quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que 
presentin un preu o termini superior al de licitació. 
 

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses i en especial les despeses 
generals i d'empresa del contractista, el seu benefici industrial i tota mena de 
despeses, legalitzacions, As Built, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte 
i de l'execució de l'obra; l’abonament de les despeses per els Plans de Qualitat es 
realitzarà d’acord amb les partides i la seva valoració incloses en aquest document. 
 
En el preu ofertat restarà exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol 
variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 
Els preus ofertats per la contractista tindran valor contractual. 
 
L’OFERTA ECONÒMICA, inclourà els següents documents:    
 

a) PROPOSICIÓ ECONÒMICA d’acord amb el model adjunt com a Annex 3. 
 

b) PLANNING TEMPORAL D’EXECUCIÓ DE LES OBRES, VALORAT 
ECONÒMICAMENT. 

 
CLÀUSULA 11.- PROCEDIMENT- TRAMITACIÓ. 

 
11.1.- EXÀMEN I ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ DELS REQUISITS DE CAPACITAT I 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS (SOBRE 1). 

 
El servei tècnic de Promusa analitzarà i qualificarà la documentació administrativa i la 
solvència continguda al Sobre 1 de cada oferta. 
 
En cas que s’observés l'existència de defectes esmenables, si ho estima convenient es 
comunicarà al licitador per tal que aquest pugui presentar l'oportuna esmena en el 
termini no superior a tres dies hàbils. La manca d'esmena dels defectes indicats en el 
termini establert, serà causa d'exclusió del procediment. 
 
Es consideren inesmenables els defectes que consisteixin en la manca de requisits 
exigits i esmenables aquells que facin referència a la simple manca d’acreditació dels 
requisits. 
 
L’Òrgan de contractació decidirà sobre l'admissió i procedència de les esmenes 
presentades pel licitador. 
 
Així mateix, es podrà sol·licitar als licitadors la presentació de la informació addicional 
que s’estimi necessària en relació als documents administratius i de solvència, la qual 
haurà de complimentar-se en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser 
superior a 3 dies hàbils. 
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11.2.- EXÀMEN I ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PRESENTADA I DE LA PROPOSTA 

DE MILLORA (SOBRE 1). 

 
A continuació, es procedirà internament a l’examen, anàlisi, ponderació i valoració de 
la documentació tècnica del Sobre 1 de les proposicions admeses, així com a la 
valoració de la millora del termini mínim de garantia, aixecant-se acta de tot l’actuat. 
 
11.3.- DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (Criteris d’adjudicació avaluables automàticament 
mitjançant l’aplicació de fórmules). SOBRE 2 

 
En acte intern a les oficines de Promusa, el servei tècnic procedirà a l’obertura dels 
Sobres 2 de les propostes admeses, aixecant-se acta de tot l’actuat. 
 

Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de les 
dades que s’han d’ofertar, així com aquelles propostes que presentin un preu superior 
al de licitació.  
 
Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb 
la documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o 
comportin error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error 
o inconsistència en la proposició que la facin inviable. 
 
Es podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que s’estimi 
necessària en relació amb els Sobres 2, el que haurà de complimentar-se en el termini 
que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 3 dies hàbils. 
 
CLÀUSULA 12.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.  

 
El servei tècnic de Promusa, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà 
les ofertes admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb allò 
previst al plec, per ordre decreixent de puntuació i elevarà a l’òrgan de contractació la 
corresponent proposta d'adjudicació raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la 
licitació, quan no existeix cap oferta que sigui admissible. 
 
A la vista de la proposta, l’Òrgan de contractació resoldrà l’inici de la negociació amb 
els licitadors millors puntuats als efectes d’adjudicar el contracte al licitador que 
finalment hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
L’adjudicació s’acordarà en resolució motivada, es notificarà per mitjà que quedi 
constància (inclòs el correu electrònic) als licitadors als efectes oportuns i es publicarà 
al perfil de contractant.  
 
CLÀUSULA 13.- RENÚNCIA O DESISTIMENT. 

 
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades 
renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació.  
 
També podrà desistir de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 



 

12 

 

 

 
CLÀUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA 

 

L'adjudicatari està obligat a constituir la garantia definitiva per un import corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, sense IVA, mitjançant efectiu, caució o 
aval segons  model adjunt assenyalat com a Annex 4, per tal de respondre de la bona 
execució de l'obra i del seu acabament.  
 
Aquesta garantia s'haurà de constituir en un termini de 15 dies hàbils, a comptar des 
de la data de notificació de l'adjudicació i serà requisit ineludible per a la formalització 
del contracte d'obres.  
 

La garantia definitiva es constitueix per a garantir l’exacte compliment per part del 
contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 
conseqüència del contracte, i estarà vigent com a mínim -des de la recepció de les 
obres- fins l’acabament del període de garantia del contracte.  
 
La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del contractista dimanants del 
contracte, de la correcta execució de les obres o de la seva eventual resolució, del 
reintegrament de les quantitats en excés al temps de la liquidació, de les 
penalitzacions, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de 
l’incompliment de les obligacions del contractista inclosos els que com a conseqüència 
de l'esmentat incompliment podrien exigir-se a Promusa per l'Administració o de 
qualsevol tercer i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
pertoquen al contractista. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos, Promusa podrà procedir lliurement, i per la seva 
exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de 
les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions o reclamacions de les 
que el contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, 
la lliure disponibilitat de la garantia per Promusa, l’única obligació de la qual serà la de 
reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 

La garantia definitiva serà tornada al contractista, d’acord amb el procediment 
establert en el present plec, i únicament després d’exhaurit el respectiu període de 
garantia i/o la seva millora.  
  
La cancel·lació i/o devolució de la garantia es realitzarà sense perjudici de la 
responsabilitat legal del contractista per vicis de l’execució, o per faltar a les condicions 
del contracte, durant els terminis previstos legalment.   
 
CLÀUSULA 15.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE A L’ADJUDICATARI PROVISIONAL.  
 

Durant els 15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació, l’adjudicatari haurà 
de presentar davant Promusa: 
 
- els documents probatoris corresponents de personalitat i capacitat per contractar, tot 
i que s'hagin presentat en l'acte de licitació, així com del poder del representant de 
l’adjudicatari.  
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- Certificació de Contractistes i Subcontractistes de l’Agència Tributària de l’Estat 
acreditativa que l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries a 
favor de Promusa així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
- Últim TC 1 presentat amb el justificant de pagament pel Banc. 
- ITA (informe de treballadors d’alta). 
- el justificant de constitució de la garantia definitiva. 
- declaració responsable de plena vigència de dades segons model adjunt assenyalat 
com a Annex 2 en relació a la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades. 
- document justificatiu de l’Assegurança “Tot Risc Construcció” i de “Responsabilitat 
Civil” amb les cobertures mínimes del Plec i el rebut de pagament corresponent, 
- l’últim rebut de l’impost sobre IAE, si s’exerceix activitats subjectes a aquest impost. 
- Planning econòmic temporal amb el contingut demanat en el present plec i indicant la 
data d’inici i final de les obres així com les obres subjectes a terminis parcials 
d’acabament d’acord amb l’oferta presentada.  
 
L’adjudicació s’elevarà a definitiva transcorreguts 5 dies hàbils següents a aquell en 
què expiri el termini d’aportació de documentació assenyalada en la present clàusula, 
sempre que l’adjudicatari hagi presentat aquesta i constituït la garantia definitiva.  
 
En el supòsit que per motius imputables a l’adjudicatari, no es pogués formalitzar 
l’adjudicació definitiva, s’entén que retira la seva oferta, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació al seu nom, i Promusa farà seva de forma definitiva la garantia definitiva 
(si ja l’hagués dipositat) en concepte d’indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 
En aquest cas, abans de procedir a una nova licitació, Promusa podrà efectuar una 
nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents, per l’ordre en que hagin 
quedat classificades les seves ofertes, sempre que fos possible i que el nou adjudicatari 
presti la seva  conformitat, en aquest cas es concedirà un termini de deu dies hàbils 
per complimentar i presentar la documentació exigible, així com per a que constitueixi 
la garantia definitiva. 
 
CLÀUSULA 16.-  ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 

 
No podrà elevar-se a definitiva l’adjudicació fins que no transcorrin el període de cinc 
dies hàbils posteriors als 15 dies hàbils comptats des del següent en que es notifiqui 
l’adjudicació provisional. 
 
L’adjudicació provisional, que automàticament esdevindrà definitiva en el cas que 
l’adjudicatari acompleixi amb les obligacions, no es perfeccionarà fins a l’acreditació del 
licitador de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i la 
formalització del corresponent contracte. 
 
En cas que no s'arribi a perfeccionar l’adjudicació per manca d’acreditació d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, per manca d'atorgament del 
contracte o per qualsevol altre motiu, Promusa podrà optar entre convocar una nova 
licitació o adjudicar-la a la següent millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 

L’adjudicació definitiva es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant. 
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CLÀUSULA 17.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓ  
 

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades. Adjudicat el contracte, només la documentació administrativa del 
Sobre 1 quedarà a disposició dels interessats. 
 
Pel cas que la documentació sigui retirada per persona diferent al signatari de l’oferta, 
caldrà que en el moment de retirar-la presenti a les oficines de Promusa, l’autorització 
per escrit que li faculta per retirar l’esmentada documentació en nom de l’empresa 
ofertant a la licitació. 
 
CLÀUSULA 18.- CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA             

1.- OFERTA ECONÒMICA     ( màxim 70 punts) 

Es valoraran les ofertes econòmiques en relació a les partides i capítols del projecte 

que estan inclosos en la present licitació. Aquest apartat té un pes del 80% sobre la 

totalitat de les puntuacions. La puntuació màxima de 70 PUNTS s’atorgarà a la 

proposició més econòmica i la resta obtindran una quantitat de punts en proporció 

lineal, segons la fórmula següent: 

Puntuació Pr  (proposta i) = 70  x  (COST mín. / COST i)   

Essent: 

 

COST min   valor de cost de la proposta més econòmica 

COST i         valor de cost de la proposta presentada a puntuar 
 
En l’aplicació de la fórmula anterior, s’agafaran 2 decimals.  

PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 70 PUNTS 

 
Les ofertes es faran en base a la documentació entregada, valorant totes les partides 
dels capítols i hauran d’incloure les despeses de Seguretat i Salut i dels Controls de 
Qualitat corresponents.  
 
S’entendrà baixa temerària aquell percentatge de baixa que excedeixi en deu unitats o 
més la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions 
presentades. S’exclouran les ofertes que superin el tipus de sortida.  
 
Si de l’aplicació anterior s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, se sol·licitarà per escrit a aquests licitadors, la 
informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant Promusa en el 
termini que s’atorgui a tal efecte ( màxim 5 dies hàbils ) 
 



 

15 

 

 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’Òrgan de contractació 
acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible 
adjudicatària o excloure-la de la licitació. 
 
En cas que no s’accepti la justificació presentada pel licitador, s’acordarà la seva 
exclusió, es comunicarà al licitador i aquesta oferta quedarà exclosa del procediment 
de licitació i no s’avaluarà ni tècnica ni econòmicament, per tant, no es tindrà en 
compte en la aplicació de cap dels criteris de puntuació 
 
En cas que s’accepti la justificació presentada pel licitador, aquesta oferta s’admetrà en 
el procediment de licitació i s’avaluarà tècnica i econòmicament.  
 
Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta considerada com a presumptament 
temerària o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% de l’import 
d’adjudicació. 
 

2.- MILLORA TERMINI GARANTIA:  ( màxim 10 punts) 

 

Es valorarà el compromís de millora del termini de garantia mínim de 12 mesos 
(apartat 7 Sobre 1). Aquest apartat suposa un 10% sobre la totalitat de les 
puntuacions. 
 

- Termini de garantia: es puntuarà amb 5 punts cada ampliació de període de 6 mesos 

................ de 0 a 10 PUNTS   

PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 10 PUNTS 

 

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR        (màxim 20 punts) 

OFERTA TÈCNICA: 

 

Es valorarà l’oferta tècnica en base a la documentació entregada del Sobre 1 (apartat 
6.1 i 6.2). Aquest apartat té un pes del 20% sobre la totalitat de les puntuacions. 
 
Els apartats a valorar són els següents:     

 
6.1- Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc anys acompanyades 
de certificats de bona execució per a les més importants. Aquests certificats indicaran 
dates i lloc d’execució. ....................................................................... de 0 a 10 PUNTS. 

 
6.2- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estigui o no integrades en la 
empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres ....... de 0 a 10 PUNTS 

 
PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 20 PUNTS 
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CONSIDERACIONS IMPORTANTS:       
 

A efectes de la valoració de les ofertes, Promusa, podrà demanar els aclariments o 
concrecions que consideri convenients. Els licitadors també podran dirigir-se a Promusa 
per aclarir o concretar llurs propostes. 
 
Pel cas d’empat entre ofertes, es considerarà com a criteri de desempat les 
proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades que, en el 
moment d'acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de 
treballadors disminuïts no inferior al 2 per cent. En el cas que diverses empreses 
licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situació, s’adjudicarà el contracte al licitador 
que disposi del percentatge superior. 
 
Així mateix, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les persones físiques i 
jurídiques que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, 
sempre que dites proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius que serveixin de base per a l’adjudicació. 
 
Si malgrat aplicar aquestes regles de desempat, l’empat segueix persistint, l’adjudicació 
es realitzarà per sorteig. 
 
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la 
proposta dels tècnics o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els 
motius continguts en la proposta. A efectes de la valoració de les ofertes, Promusa 
podrà demanar els aclariments o concrecions que consideri convenients. Els licitadors 
també podran dirigir-se a Promusa, per aclarir o concretar llurs propostes. 
 
CLÀUSULA 19.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

El contracte es formalitzarà en el termini màxim de cinc dies hàbils a partir del següent 
de notificació d’adjudicació definitiva.  
 
En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses aniran 
a càrrec del contractista i haurà de lliurar a Promusa, dins del termini de quinze dies 
comptats a partir de la data de signatura, una còpia autèntica i dues de simples. 
 

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista dins del 
termini indicat, Promusa incautarà la garantia la definitiva si ja s'hagués dipositat i 
s’estarà al que disposa la clàusula 15 del present Plec. 
 
La formalització del contracte es publicarà -en el seu cas- al Perfil del Contractant. 
 
CLÀUSULA 20.-   GARANTIA ADDICIONAL:   RETENCIONS 
 

A cada certificació es practicarà una retenció d’un 10% de l’import certificat per 
respondre de la correcta execució de les obres, de l’eficàcia en la gestió i realització 
dels repassos durant el període mínim d’un any a comptar des de la respectiva 
recepció de les obres.  
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Aquestes retencions tindran la consideració d’increments de la garantia constituïda pel 
contractista o garantia addicional i no es retornaran fins transcorregut aquest termini i 
en el cas que es donin les condicions exigibles de devolució.  
 
Tant la garantia definitiva com les retencions anteriors respondran de tots els deutes 
del contractista, de la correcta execució de les obres i/o de la seva resolució, del 
reintegrament de les quantitats que en el seu cas pugui abonar Promusa en excés del 
temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis 
dimanants de l’incompliment de les obligacions de contractista, inclosos els que com a 
conseqüència de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a Promusa per 
l’Administració o tercers, de les penalitzacions i sancions que es puguin imposar a 
Promusa per l’Administració  i amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que pertoquen al contractista. També  de totes les despeses judicials 
(honoraris d’advocats i drets de procuradors) que es derivin dels procediments judicials 
de resolució del contracte d’obres. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Promusa podrà procedir 
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i contra 
les retencions establertes en la present clàusula que ho hagin anat incrementant, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions o reclamacions dels que el contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, 
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de les garanties  per Promusa, l’única 
obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així 
resultés procedent. 
 

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, 
el preu experimentés alça o baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la proporcionalitat entre la garantia constituïda i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment. 
 
En el cas de les retencions, aquestes es retornaran un cop transcorregut l’any des de la 
finalització i recepció de les obres d’urbanització, sempre i únicament amb l’informe 
favorable de la direcció facultativa i en el cas que es donin les condicions exigibles de 
devolució. 
 
CLÀUSULA 21.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Les obres objecte del contracte s'executaran amb estricta subjecció al present Plec i al 
contracte que a tal efecte es formalitzi, al projecte que li serveix de base i a les 
instruccions que, en interpretació d'aquest, donés al contractista el director d’obra. 
S'ajustarà, igualment, a tots els aspectes de l'oferta presentada per l'empresa 
adjudicatària que siguin assumits i acceptats per Promusa en l'adjudicació. 
 

Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per 
escrit en el més breu termini possible, perquè siguin vinculants a les parts, i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat 
a l’inici dels treballs. El contractista està obligat a signar el coneixement de les 
esmentades ordres. 
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El contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels 
treballs, així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com personals com 
materials per a garantir la seva execució amb la qualitat requerida i en el termini 
ofertat. 
 
CLÀUSULA 22.- PLA DE SEGURETAT I SALUT.  
 

Respecte a les obres d’urbanització, el contractista haurà de presentar el corresponent 
Pla de Seguretat i Salut, als efectes de la seva aprovació, prèviament a l’acta de 
replanteig i inici de les obres, la qual es formalitzarà en el termini màxim de 15 dies 
des de la signatura del corresponent contracte. 
 

Aquest Pla serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, designat per Promusa. 
En cas de disconformitat per aquest, el contractista tindrà un termini de 7 dies per a la 
seva esmena. 
 
La Direcció Facultativa assumeix les facultats que els atribueix el Real Decreto 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
CLÀUSULA 23.- DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES.  
 

Promusa ha contractat com a arquitecte responsable de la direcció i gestió integral de 
l’obra d’urbanització que durà a terme les tasques previstes a la normativa, -entre elles 
les de comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització- al 
despatx Duran Arquitectes S.L.P.  
 
Aquest arquitecte també ha redactat el projecte Bàsic i Executiu. Els seus honoraris 
professionals corresponents a la direcció d’obra són a càrrec de Promusa. 
 
Promusa designarà un arquitecte tècnic com a responsable de la direcció d’execució de 
les obres que durà a terme les tasques previstes a la normativa. 
 
El contractista designarà, del seu personal, un tècnic per les obres, amb suficient 
titulació, i experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte, que haurà de ser acceptat per Promusa  i que haurà de ser canviat quan es 
sol·liciti. 
 

La Direcció Facultativa d’Obres d’arquitecte superior i arquitecte tècnic, com a 
interlocutora de Promusa, i encarregada de la gestió de l’obra d’urbanització, haurà de 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el 
contractista i traslladar-les oportunament a la propietat als efectes de la decisió 
corresponent. 
 
El contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció Facultativa en nom i representació de Promusa per 
a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les 
operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució 
de les obres. 
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La Direcció Facultativa d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de 
realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 
CLÀUSULA 24.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  
 

L’acta de comprovació del replanteig es realitzarà en el termini màxim de 15 dies des 
de la signatura del corresponent contracte.  
 
La data per a la realització dels replanteig serà fixada per Promusa i es comunicarà al 
contractista amb una antelació de 7 dies naturals a aquesta. La comprovació del 
replanteig de les obres s'efectuarà en presència del contractista o del seu representant 
i amb el tècnic municipal designat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Si el contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acta de comprovació del 
replanteig es considerarà com a incompliment del contracte amb les conseqüències i 
efectes previstos en el plec i el contracte. 
 

Quan el resultat dels replanteig, prèvia realització dels treballs que s’estimin adients 
per a un perfecte coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, es 
demostri a judici de la direcció de l’obra, la disponibilitat dels terrenys i estigui aprovat 
el corresponent Pla de Seguretat i Salut, es donarà per qui correspongui l’autorització 
per iniciar les obres; començant a comptar el termini d’execució des del dia següent a 
la signatura de l’acta de replanteig i inici d’obres. 
 
El contractista s’obliga amb l’acta de replanteig i inici d’obres a iniciar l’execució de les 
obres objecte del contracte. El seu incompliment facultarà a Promusa per a imposar les 
penalitzacions corresponents. 
 
Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin en aquests, a raó del resultat dels replanteig, els treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de clàusules administratives i tècniques, i els reglaments 
vigents. 
 

El contractista restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient i prèvia 
aprovació per l’òrgan de contractació de Promusa, a introduir les modificacions 
necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat 
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l’inici de les obres fins 
que les causes que van impedir l’inici de les obres s’hagin superat. 
 
CLÀUSULA 25.- PLANNING TEMPORAL D’EXECUCIÓ D’OBRA.    
 

En el planning a presentar pel contractista, s'hauran d'incloure les següents dades: 
 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió dels seus amidaments. 
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b) Determinació dels mitjans necessaris, com són: personal, instal·lacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjos. 
c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats 
d'obra. 
d) Planificació mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obres a preus unitaris. 
e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista resta obligat 
a l'actualització i posta al dia d'aquest planning, seguint les instruccions que, a aquests 
efectes, rebi. 
 
CLÀUSULA 26.- COMPLIMENT DE TERMINIS I PENALITZACIONS 

 
El contractista resta obligat al compliment dels terminis d'execució del contracte i dels 
terminis parcials que ha fixat en el corresponent planning econòmic temporal. Si arribat 
el terme de qualsevol dels terminis citats, el contractista hagués incorregut en mora 
per causes a ell imputables, Promusa podrà optar per la resolució del contracte i/o per 
a la imposició de penalitzacions econòmiques.  
 
Promusa tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
• Incompliment global dels terminis d’execució totals i/o parcials de l’obra per causes 
imputables al contractista. 
• Incompliment del termini màxim per a iniciar les obres. 
 

a) Penalitzacions per manca de compliment del termini d’execució de l’obra   
 

En cas d’excedir injustificadament el termini total o qualsevol dels terminis parcials del 
planning, previstos per a l’execució de l'obra, el contractista serà objecte d’una 
penalització de 600 € per cada dia natural de retard durant els primers quinze dies 
naturals següents a la data prevista de finalització de l'obra, i d’una penalització de 
1.200 € per cada dia natural de retard a partir del setzè dia comptat de la data de 
finalització prevista.  
 

En cas de força major o causes imputables a Promusa, que comporti un retard en les 
obres, el termini d’execució s’entendrà extés per període igual al de la durada de la 
força major.  
 

Aquestes penalitzacions seran deduïdes de l’última certificació o de les garanties. 
 
En cas d’excedir en més de 60 dies naturals el termini total d’execució de les obres o 
qualsevol dels parcials establerts en el planning, Promusa podrà optar per continuar 
percebent les penalitzacions establertes en aquest apartat o be per la resolució del 
contracte -objecte d’aquesta licitació-. 
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En cas d’optar per la resolució del contracte, i previ aixecament d’Acta de l’estat de 
l’obra en aquell moment amb participació de totes les parts, es procedirà a efectuar la 
liquidació econòmica del contracte amb l’aplicació de la les penalitzacions previstes. 
 

Amb independència de les penalitzacions per qualsevol tipus de retard, Promusa queda 
expressament facultada per a repercutir al contractista tots aquells danys i perjudicis 
que li ocasioni qualsevol incompliment d’aquell. Per tant, aquestes penalitzacions no 
substitueixen ni impedeixen a Promusa la reclamació de qualsevol altre dany i perjudici 
causat i que se li ocasioni. 
 

b) Penalització per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres. 
  

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l’inici de les obres, el 
contractista podrà ser objecte d’una penalització de 1.000€ per cada dia natural de 
retard. 
 
En cas de força major o causes imputables a Promusa, que comporti un retard en l’inici 
de les obres, aquest termini s’entendrà extés per període igual al de la durada de la 
força major.  
 
Aquestes penalitzacions seran deduïdes de l’última certificació i/o de les garanties. 
 
En cas que el retard sigui en més de 15 dies naturals, Promusa podrà optar per 
continuar percebent les penalitzacions d’aquest apartat o be per la resolució del 
contracte -objecte d’aquesta licitació-. 
 

En cas d’optar per la resolució del contracte, i previ aixecament d’Acta de l’estat físic 
de l’obra en aquell moment i les altres circumstàncies que siguin pertinents amb 
participació de totes les parts, el contractista deixarà l’obra lliure i a disposició de la 
propietat immediatament i es procedirà a efectuar la liquidació econòmica del 
contracte amb l’aplicació de les penalitzacions previstes i amb pèrdua de la garantia 
definitiva en concepte d’indemnització de danys i perjudicis. Aquesta indemnització 
s’estableix com a clàusula penal lliurament establerta i acceptada per les parts.  
 
De donar-se el supòsit contemplat en aquest apartat, és a dir, la resolució del 
contracte per incompliment del contractista per motiu de retards injustificats, Promusa 
queda facultada per a prendre possessió de l’obra per si sola de forma immediata, i a 
com s’ha indicat, per a adjudicar les obres restants a una altra contractista. 

 
CLÀUSULA 27.- FORÇA MAJOR. 
 

Les obres s'executaran en tot cas en quant al seu cost i terminis d'execució a risc i 
ventura del contractista. 
 
Únicament tindran la consideració de casos de força major els següents: 
 
- Incendi causat per electricitat atmosfèrica 
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- Fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, inundacions, erupcions 
volcàniques, sismes submarins, temporals marítims i altres similars. 
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 
 
CLÀUSULA 28.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES.  
 

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides al 
Plec de Clàusules Particulars i al corresponent Projecte, el contractista específicament 
té les següents obligacions: 
 

1. Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de 
prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball 
 

El contractista lliurarà a Promusa còpia de la comunicació d’obertura del centre de 
treball a l’autoritat laboral competent amb el segell d’entrada abans de l’inici de les 
obres. 
 
El contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria 
fiscal i laboral, de Seguretat Social, sindical i de prevenció de riscos laborals i Seguretat 
i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i 
amb tota indemnitat de Promusa, del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part de Promusa, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui 
requerit, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant 
a disposició de Promusa, en tot moment, els documents i comprovants que facin 
referència a tals obligacions. 
 
El contractista haurà de presentar abans de la formalització del contracte certificat 
original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat 
Social.  
 

L’esmentat certificat s’anirà renovant mensualment mentre durin els treballs. El 
contractista lliurarà a Promusa el dia 1 de cada mes (o si és festiu, el dia hàbil 
següent) una llista del personal que es troba a l’obra, en la qual es designarà un a un 
als seus operaris (categoria, número d’afiliació a la Seguretat Social, data d’alta amb el 
contractista i data d’incorporació a l’obra).  
 

Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haurà de ser comunicada en el 
mateix dia a Promusa. Tot el personal que figuri en l’esmentada llista haurà d’estar 
donat d’alta a la Seguretat Social.  
 
Per això, el contractista presentarà a l’inici dels treballs i mensualment, la liquidació de 
les assegurances socials, amb expressió del personal que treballa a l’obra, juntament 
amb el càrrec comptable emès pel Banc Entitat gestora de recaptació acreditatiu 
d’haver estat pagat.  
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El contractista presentarà original i fotocòpia dels contractes de treball, així com de 
l’Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de l’empresa que 
estigui adscrit a l’obra. Una vegada validats els originals amb les còpies es retornaran 
els primers en el menor termini possible. 
 
D’igual manera i amb caràcter permanent durant tota l’execució de l’obra, el 
contractista estarà obligat a tenir en lloc visible de l’obra a disposició de Promusa i/o el 
Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del 
mes, amb la relació de treballadors amb nom i DNI que estant treballant a l’obra en 
cada moment; a fi i efecte de que Promusa i/o el coordinador puguin verificar en 
qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a l’obra. 
 
Aquesta documentació s’haurà d’unir a la certificació, i la manca de qualsevol d’aquests 
documents -llistat de personal que es trobi a l’obra i liquidació d’assegurances socials- 
suposarà que no es conformarà la certificació.  
 
L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat, podrà donar 
lloc a les penalitzacions o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent 
contracte. 
 
El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut i/o Promusa, es compromet a adoptar les mesures 
necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals i del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció; així com de qualsevol altre normativa que la desenvolupi o li sigui 
d’aplicació. 
 
A més, el contractista estarà obligat al compliment de les obligacions fiscals i a la 
protecció de dades personals i medioambientals. 
 

 
2.- Compliment dels terminis. 
 
El contractista està obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats i detallats en el planning temporal d’execució d’obra, entenent-
se aquesta com a una obligació essencial del contracte. 
 
3.- Constitució de garanties i subcontractació 
 

Seran a càrrec exclusiu del contractista totes les despeses i impostos que s'originin per 
raó de la constitució de garanties dimanants del contracte, i en el seu cas, els que es 
causin per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
Així mateix, el contractista expressament s’obliga a complir les condicions establertes 
per a la subcontractació establertes al plec, al contracte i a la normativa vigent. 
 



 

24 

 

 

4. Cartells anunciadors de l’empresa adjudicatària 
 

La col·locació en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicatària-contractista, 
aniran única i exclusivament al seu càrrec; i en qualsevol cas, estarà subjecta a la 
prèvia autorització de Promusa i/o l’Ajuntament en quant a les característiques del 
cartell, ubicació i contingut. 
 

5.- Despeses diverses. 
 

Les despeses de publicitat de la licitació tant en diaris oficials com no oficials 
corresponen al contractista. 
 
Aniran a càrrec del contractista totes les despeses de licitació i formalització del 
contracte, així com les derivades de l'execució d’aquest. 
 
Les despeses de licitació i formalització del contracte seran abonades a Promusa en el 
moment de la signatura del contracte.  
 

6. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i 
salut en el treball i compliment de les ordres de la direcció facultativa i del 
coordinador de seguretat i salut. 
 

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut, així com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut 
relatives a la seva aplicació i execució. 
 
En cas que el Delegat d’Obra o Cap d’obra incompleixi tant les ordres de la Direcció 
Facultativa com les ordres del coordinador de seguretat i salut, i a tal efecte, es 
consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres i la 
correcta aplicació dels Plans de Seguretat i Salut en el Treball, el coordinador ho 
posarà en coneixement de Promusa i es procedirà als efectes corresponents. Així 
mateix, comportarà l’obligació del contractista de substituir el Delegat d’Obra o el Cap 
d’Obra. 
 
El contractista s’obliga a una vegada aprovada per Promusa la subcontractació, a 
signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, així com a presentar els 
documents i certificats que Promusa li requereixi. 
 
El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 
l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats. 
 
El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
Si s’apreciés per la Direcció Facultativa, una reiterada inobservança en els equips de 
protecció personal per a la realització dels seus treballs, per part del personal del 
contractista, Promusa queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el 
seu import de la certificació final . 
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7.- Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a 
l’execució de les obres. 
 

El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució de les obres.  
A tal efecte, està obligat a assegurar i garantir l’execució de les obres en els terminis 
parcials establerts en el Planning temporal d’obra aprovat; i resta obligat a millorar el 
rendiment i la planificació dels treballs, així com l’assignació de tots els recursos, tant 
tècnics com materials per a garantir la seva execució amb la qualitat requerida en el 
termini acordat. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitzacions, per al cas que l’adjudicatari els 
incompleixi. 
 

8.- Els Llibres d'Ordres i Incidències. 
 
El contractista tindrà sempre a l’obra, i des de l’inici dels treballs, a disposició de la 
Direcció Facultativa i de Promusa, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, 
instruccions, modificacions i comunicacions que es donin al contractista en cada visita 
d’obra, per esmenar i corregir possibles deficiències, o les que consideri convenients 
perquè els treballs es duguin a terme d’acord i en harmonia amb els documents 
contractuals.  
 

Cada ordre i acta haurà de ser estesa i signada per la Direcció Facultativa i contenir 
l’assabentat subscrit amb la signatura del contractista o del seu representant a l’obra.  
 
Una còpia serà per la Direcció Facultativa, i el contractista n’enviarà obligatòriament al 
final de l’obra una altra còpia amb totes les actes i fulles del Llibre degudament 
signades a Promusa per al seu coneixement. 
 

El contractista haurà de dur prèviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidències, 
de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable.  
 
Aquest llibre s’obrirà amb data de la comprovació del replanteig i es tancarà en l’acte 
formal de recepció de les obres. 
 
Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts als efectes 
escaients.  
 
El fet que a l’esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que preceptivament té 
l’obligació de complimentar el contractista, no suposa cap eximent de les 
responsabilitats que li siguin inherents. 

 
9.- Documentació 
 

El contractista s'obliga a tenir permanentment en l'obra, en un lloc adequat i a 
disposició de la Direcció Facultativa, els següents documents:  
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Planning temporal d’execució d'obres subscrit, Llibre d'ordres, Llibre d’incidències, 
Llibre de subcontractació, els plànols, els pressupostos aprovats, una còpia del 
contracte, estudi i pla de seguretat i salut i, en general, tots els documents que s'han 
unit al contracte, formant part d'aquest.  
 
10.- Senyalització de les obres    
 

El contractista està obligat al tancament de l'obra i a instal·lar pel seu compte les 
senyalitzacions que siguin necessàries per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la 
zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en 
l'esmentada zona com en els límits i voltants. 
 

El contractista haurà d'instal·lar pel seu compte un rètol-plafó d'alumini de 3,75 x 2,50 
metres, cartells anunciadors de la promoció d’acord amb els models normalitzats per 
l‘Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Promusa, a l’emplaçament que determini el 
representant de Promusa. 
 

Qualsevol publicitat aliena que es faci o es col·loqui en l'obra o en la tanca que rodegi 
l'obra, així com qualsevol publicitat que en relació a l'obra es realitzi en qualsevol 
publicació, prèviament haurà de ser acceptada i aprovada per escrit per Promusa. 
 

11.- Assegurances           
 

Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, el contractista i qualsevol tercer subcontractat per ell, està obligat a 
concertar les corresponents pòlisses d'assegurances, sent les primes al seu càrrec, en 
les modalitats "tot risc construcció" i "responsabilitat civil", sent aquestes al seu càrrec 
fins a l’acabament dels corresponents terminis de garantia de les obres. Hauran d’estar 
coberts tots els danys que es puguin ocasionar a les obres. 
 

A la pòlissa “Tot Risc” que haurà de contractar, constarà obligatòriament com a 
beneficiaris tant Promusa.  
 

Els requisits que hauran d’acomplir les pòlisses d’assegurança són els següents: 
 
a) L'assegurança haurà d'ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada 
especialment pel cobriment dels riscos de l'obra adjudicada, per import corresponent al 
pressupost de l’obra incloent benefici industrial i despeses generals sense IVA, més 
honoraris de projecte i direcció facultativa i de control tècnic així com l’import de la 
llicència d’obres i altres impostos, taxes o qualsevol despesa que incideixi directament 
en el cost de les obres.  
 
b) A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pòlissa els 
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
 

c) Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicació de l'obra. 
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d) Els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns i l'assegurança de responsabilitat 
civil extracontractual. 
 
e) L'assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 
ocorreguts a: 
 
- Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d'obra) realitzats i en 
curs de realització, inclosos abassegaments. 
- Equips de construcció. 
- Maquinària de construcció. 
- Efectes personals d'empleats i treballadors. 
- Altres propietats de l'assegurat. 
- Despeses de desenrunament. 
- Despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o extingir el sinistre. 
 

f) L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual serà per un import mínim de 

6.000.000.-€ per danys materials, sens perjudici de la responsabilitat legal que pugui 
tenir el contractista, i per un import de 2.000.000€ per danys personals sense sublímit, 
per cada víctima, en les cobertures de RC Patronal i/o Creuada (Accidents de treball) i 
cobrirà:    
 
- Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment 
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o 
omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència 
d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 
- Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l'assegurat. 
- La constitució de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil. 
- Qualsevol reclamació contra Promusa que tingui el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable. 
 
És a dir, la pòlissa contractada ha d'incloure mínimament les següents cobertures: 
Garanties: 
 
- R. C. per Explotació. 
- R. C. Subsidiària de Contractistes i Subcontractistes. 
- R. C. Accidents de treball (Patronal i/o Creuada). 
- R. C. Productes o Post-treballs. 
- Defensa i Fiances. 
 
El contractista és responsable de tots els materials i elements de la seva propietat o 
concertats, necessaris per a l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que 
tingui dipositats en l’obra entre ells la deterioració, robatori i destrucció per qualsevol 
causa d’aquells, amb sencera exoneració de Promusa. 
 
També vindrà obligat el contractista a reparar aquells desperfectes que -si escau- 
pugui ocasionar en la via pública o edificis confrontants com a conseqüència de la 
realització de l’execució de les obres objecte del contracte, per causa a ell imputables.  
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g) L'assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 
conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 
 
h) S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d'assegurances. 
 
El contractista lliurarà a Promusa abans de la formalització del contracte fotocòpia de la 
Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, que inclourà expressament el present 
contracte (i en el seu cas, es formalitzarà el suplement corresponent), obligant-se a 
mantenir-la vigent durant el termini d’execució de les obres, i a proporcionar còpia del 
rebut de la renovació de la pòlissa, que provi que la prima corresponent ha estat 
satisfeta. 
 
Al contracte d’assegurança de Responsabilitat Civil s’establirà una clàusula mitjançant 
la qual la companyia asseguradora notificarà a Promusa, amb 30 dies d'antelació, pel 
que fa a la cancel·lació de la pòlissa i/o l'emissió de suplements que impliquin una 
reducció en les cobertures, límits i/o altres condicions contractades.  
 
Tanmateix, haurà d'assegurar-se que les grues, camions i altra maquinària diversa dels 
subcontractistes al servei de l'obra contractada disposin de les corresponents 
assegurances, si no ho estan en l’esmentada pòlissa de Responsabilitat Civil. 
 
Renúncia a la Subrogació: El contracte d’assegurança esmentat anteriorment, establirà 
una clàusula mitjançant la qual la companyia asseguradora renúncia als seus drets de 
subrogació contra Promusa. 
 
Àmbit Temporal: Quedaran assegurats els sinistres ocorreguts durant el període de 
cobertura de les pòlisses i reclamats durant la vigència de l’assegurança i, al menys 
fins a 24 mesos després del seu venciment o cancel·lació, sense eximir això de les 
garanties/obligacions legals establertes. 
 
En la recepció de l'obra, s’haurà d'acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de 
garantia i que la prima que correspon a aquest es troba totalment abonada.  
 
Promusa podrà procedir a la suspensió del pagament de la certificació i, en el cas de la 
recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el contractista 
acrediti l'acompliment d'aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui 
computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de la certificació o de 
la liquidació. 
 

12.- Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla. 
 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a Promusa i/o a la direcció 
facultativa la relació detallada amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que es posen a disposició d’aquesta obra. 
 
b) Mitjans personals i equip tècnic que es posen a disposició per a l’execució de les 
obres 
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c) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de l’obra, 
que quedarà permanentment adscrit a aquesta. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de 
Cap d'obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra. 
 
d) Relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla 
mínima al servei de les obres, que haurà de ser l’adequat el qualitat i número al tipus i 
magnitud dels treballs a realitzar.  
 
En qualsevol moment Promusa podrà ordenar la separació de l’obra del personal que, 
al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar o la seva 
actitud sigui manifestament perjudicial per a l’obra, i podrà així mateix ordenar 
l’increment de personal necessari per a la consecució dels treballs en el termini 
acordat. 
 

El contractista hi haurà de conservar necessàriament una còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte base del contracte, el Llibre d’Ordres i el Llibre 
d’Incidències. 
 

El contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l’adjudicació i resta establert al Planning 
d’Obres.  
 

Així mateix designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 
treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions depenguin de la 
Direcció de l’Obra. 
 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització funcional serà lliurement apreciada per la direcció facultativa de l’obra i 
per Promusa, que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitució 
per causa justificada de qualsevol persona adscrita a l’obra, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al contractista li pogués causar l’exercici d’aquella 
facultat. No obstant, el contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra 
 
 

13.- Preus i despeses 
 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu 
d’aquella, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels 
preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota 
el títol genèric de costos indirectes s’enumeren a l’article 130.3 del RDL 1098/2001, es 
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra dels projectes quan no 
figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides alçades. 
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14.- Despeses d’assaigs, control tècnic i de qualitat    
 

El Pla de qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant l’execució de 
les obres, serà de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de l’acompliment de 
totes les disposicions legals vigents, comprometent-se al fet que els assaigs els 
executarà, d’acord amb Promusa, en el laboratori homologat que s’acordi. 
 

En el seu cas, el contractista podrà presentar tres pressupostos d’ofertes homologades 
per portar a terme el control de qualitat, en els quals s’especificarà: partides unitàries i 
pressupost, i correspondrà a Promusa -de les 3 ofertes presentades- determinar quina 
serà l’encarregada de l’execució; anant els costos a càrrec de l’adjudicatari fins el límit 
de l’1,50% del PEM adjudicat del contracte d’urbanització  
 
Pel cas que Promusa sol·licités altres proves no incloses al Pla de qualitat, s’abonaran 
d’acord amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat al projecte. 
 

15.- Llicències, permisos i autoritzacions.  
 

Els costos de llicència/es municipal/s per ocupació de vies públiques o jardins, guals o 
reserves d’aparcament, instal·lació de grues o maquinària, aniran a càrrec del 
contractista, així com els de cànon d’abocament de runes i terres procedents de les 
obres i/o la disposició d’aquestes a centre de tractament i en general la gestió dels 
residus. 
 

Seran de compte i càrrec del contractista la realització de les gestions, despeses i 
impostos inherents a l’obtenció de qualssevol altres llicències, permisos i autoritzacions 
necessàries per a l’execució de les obres relacionades amb ella.  
 
Seran de compte del contractista les despeses derivades de la gestió i cost dels 
permisos necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilaments i retirada de 
deixalles i els permisos per a la realització de treballs nocturns. També seran del seu 
càrrec les denúncies derivades de les irregularitats que es poguessin produir per 
aquests temes. 
 

16.- Altes de les instal·lacions.    
 

Seran de compte i càrrec del contractista la realització de les gestions, pagaments de 
totes les despeses, taxes, arbitris, honoraris etc., redacció i visat dels projectes que 
hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes de la legalització i 
d'obtenir l'alta i permís de funcionament de les instal·lacions i escomeses provisionals . 
 
Aniran a compte i càrrec del contractista, la realització de les gestions, despeses, taxes, 
arbitris i impostos inherents a l'execució de les obres o relacionades amb elles. 
 

17.- Objectes trobats i materials procedents de les obres 
 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l’execució de les obres, especialment les restes arquitectòniques; havent de 
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donar compte immediatament de les troballes a la Direcció de l’Obra i Promusa, i 
col·locar-los sota la custòdia d’aquest. 
 

Els materials rescatats de l’obra es consideren propietat de l’Ajuntament i seran 
traslladats per l’adjudicatari al lloc que determini Promusa. 
 

18.- Neteja de l’obra 
 
Al final de l’obra el contractista haurà de netejar en profunditat tots els elements 
d’obra executada, així com els de l’entorn immediat embrutats com a conseqüència de 
l’execució de l’obra objecte de contractació. 
 
Així mateix, el contractista haurà de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans 
auxiliars en un termini màxim de quinze dies naturals següents a la data de recepció 
de l’obra. En un altre cas, podrà realitzar-ho Promusa, a càrrec del contractista. 
 

19.- Conservació i vigilància de l’obra 
 
El contractista està obligat a la conservació i vigilància dels seus mitjans de treball, dels 
aliens i de totes les instal·lacions mòbils o fixes, així com de tota la senyalització. 
 
Així mateix, estarà obligat al llarg de tot el procés d'execució de les obres a la correcta 
i adequada conservació dels cartells i senyals, i a la immediata reposició.  
 
Cas de no fer-ho així, i previ requeriment, Promusa o un tercer podrà dur a terme les 
tasques de conservació a càrrec del contractista. 
 

20.- Execució dels repassos 
 
El contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de repassos, 
correccions i reparacions que Promusa consideri necessàries fins la recepció de l’obra, 
així com els que corresponguin durant el termini mínim de garantia, per tal de que les 
obres compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de finalització d’aquell i 
posteriorment, les condicions del projecte i execució. 
 

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de 15 dies des de que hagin 
estat comunicades al contractista per Promusa. 
 

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa 
justificada, Promusa podrà encarregar directament aquells treballs no executats als 
seus serveis o a altres empreses a càrrec de la garantia definitiva i/o addicional. 
 

En aquest cas, el contractista no podrà posar cap impediment ni dificultar l’accés a 
l’obra dels serveis de Promusa o els industrials externs. En qualsevol cas, la 
responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel contractista, siguin pels 
serveis de Promusa, o per altra empresa, seran sempre a càrrec del contractista; i es 
descomptaran de les retencions i/o de la garantia constituïda; sense perjudici de la 
possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment. 
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21.- Altres obligacions: 
 

a) El contractista es compromet a realitzar la totalitat de les obres necessàries fins 
deixar-les preparades pel seu ús normal.  
 

Per consegüent, en el preu de contracta s'inclouen totes aquelles obres que lògicament 
siguin necessàries per a la urbanització i acabament de tots els elements que entren en 
el projecte, encara que no es trobin ressenyats en l'estat d'amidaments o en altre 
document. 
 

b) Abans de la recepció de les obres, Promusa i la Direcció Facultativa procedirà a un 
repàs exhaustiu, quedant obligat el contractista a executar  totes aquelles obres i 
repassos necessaris i en el termini raonable que Promusa li requereixi. Per això, haurà 
de presentar una planificació detallada que haurà de ser aprovada per Promusa i un 
estudi bàsic i el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, el qual serà aprovat per la 
Coordinació de Seguretat i Salut. 
 

c) El contractista es compromet a lliurar l'obra totalment neta. Aquesta neteja es 
refereix als espais exteriors i qualsevol altre part dels edificis der Promusa o del seu 
entorn immediat. 
 
d) Un cop recepcionada l'obra i en el cas de que aparegui qualsevol defecte, incidència 
i/o anomalia, Promusa presentarà al contractista els llistats corresponents dels que 
s’haguessin trobat, quedant obligat el contractista a executar totes aquelles obres i 
repassos necessaris i en el termini raonable que Promusa li requereixi.  
En matèria de seguretat laboral, l’empresa contractista haurà de presentar un estudi 
de seguretat i salut, així com la contractació del corresponent coordinador, que haurà 
de ser designat per Promusa. 
 

e) En un termini de set dies naturals, a partir de la data de lliurament del llistat dels 
repassos, el contractista lliurarà a Promusa una planificació temporal de la seva 
execució. En el termini de 15 dies, comptat també a partir de la data de lliurament del 
llistat de repassos, el contractista haurà de finalitzar tots els repassos i recollir la 
conformitat de Promusa. En cas d'incompliment de l'esmentat termini, aquests seran 
executats per Promusa, amb càrrec a la garantia definitiva i/o addicional, prèvia 
audiència del contractista.  
Aquest termini es podrà modificar per mutu acord, sempre que el contractista presenti 
una planificació dels treballs que sigui acceptada per Promusa. 
 

f) Els costos de llicència municipal per ocupació de vies públiques o jardins aniran a 
càrrec del contractista, així com els de cànon d’abocament de runes i terres procedents 
de les obres i/o la disposició de les mateixes a centre de tractament i en general la 
gestió dels residus. 
 

g) Mitjans auxiliars: el cost dels mitjans auxiliars necessaris per a gestionar els talls de 
trànsit o desviaments provisionals correrà a càrrec de l’adjudicatari.  
Aquest haurà de concretar amb les administracions actuants o els seus serveis delegats 
el tipus, nombre i posició de la senyalització i abalisament necessari. 
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CLÀUSULA 29.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.     
 

S’haurà de respectar el nivell de qualitat exigit en el projecte. Aquesta premissa implica 
que els materials i equips que es detallen en l’estat d’amidaments, especificacions 
d’equips, plànols i memòria siguin equivalents en qualitat a la marca, model i/o 
característiques descrites en l’esmentat document.  
 

Qualsevol modificació que pretengui realitzar el contractista haurà de ser prèviament 
examinada i aprovada per la Direcció Facultativa. Tota modificació realitzada sense 
l’esmentada aprovació serà per compte i risc del contractista. 
  
Dins dels deu dies següents a l’adjudicació de les obres, haurà de facilitar a Promusa la 
relació de materials i/o processos d’execució que, d’acord amb el seu criteri, siguin de 
difícil subministrament o realització, invalidant expressament amb aquesta clàusula 
possibles situacions de desabastament durant el transcurs de l’obra, o la realització de 
processos d’execució definits gràficament o literalment en el projecte; situacions a les 
que el contractista renuncia de forma explícita a qualsevol reclamació per aquesta 
clàusula. 
 
Promusa podrà, durant l’execució de les obres, modificar el contracte augmentant, 
reduint, substituint o suprimint parts de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegir-ne d’altres 
no previstes, per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes i que no 
afectin a les condicions essencials del contracte, sempre que el total de la valoració de 
les esmentades modificacions no sobrepassin en més o menys el vint per cent (20%) 
del pressupost d’execució del contracte. 
 

En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a executar aquest increment o 
deixar d’executar aquesta reducció. En cap cas, la reducció donarà lloc a cap 
indemnització. 
 

Promusa es reserva el dret a exigir modificacions en el projecte i l’obra en les següents 
condicions: 
 
Les modificacions no suposaran una variació substancial del projecte i podran consistir 
en canvis en el programa, en la configuració espacial o en les qualitats previstes i 
podran afectar unitats d’obra o part d’aquestes.  
 
Les modificacions hauran de ser comunicades per Promusa al contractista amb 
anterioritat a l’execució o confirmació de l’encàrrec dels elements afectats. En cas 
contrari es consideraran els costos dels elements afectats en data del comunicat. 
 
Una modificació podrà suposar variació en la data de lliurament de l’obra si així és 
estimat per la direcció facultativa, fent constar aquesta pròrroga en l’acceptació prèvia 
de Promusa. 
 
El valor de les modificacions s’obtindrà del producte entre els preus unitaris i els 
amidaments a executar. Del valor del contracte es restarà el de les unitats o parts 
substituïdes o no realitzades, afegint-hi, en el seu cas, el valor de les noves. 
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La valoració del preu unitari serà la del pressupost d’adjudicació, essent per similitud 
de les partides o per deducció del cost dels materials o mà d’obra.  
 
En cas de no ser factible i previ informe de la direcció facultativa es sol·licitaran no 
menys de tres pressupostos complementaris, podent Promusa sol·licitar-ne d’altres al 
seu càrrec. 
 
Cas de no existir acord en les noves unitats d'obra i/o en el seu preu contradictori, la 
propietat es reserva el dret a:  
 
a) Valoració mitjançant els preus de l’ITEC vigents en aquell moment. 
b) Sol·licitar arbitratge al Col·legi Professional que correspongui, comprometent-se en 
aquest acte ambdues parts a acceptar la seva resolució. 
c) Rellevar al contractista de la seva execució, podent contractar-la a un tercer. 

Als pressupostos que es presentin s’aplicarà el 19% d’increment en concepte de 
qualsevol despesa, responsabilitat, ajut o benefici del contractista de forma que les 
obres modificades seran considerades objecte ple d’aquest contracte. 
 
En el càlcul del valor resultant de les modificacions es tindrà en compte que els preus 
del pressupost d’adjudicació porten inclòs el percentatge esmentat en el paràgraf 
anterior. 
 
Qualsevol modificació, incloses les que pugui proposar el contractista, hauran de 
documentar-se amb indicació del seu objecte, de les partides o elements afectats i dels 
valors nous i substituïts. 
 
Qualsevol modificació requerirà l’aprovació escrita prèvia de Promusa, no essent atès el 
possible increment de cost de les modificacions realitzades sense l’esmentada 
autorització prèvia.  
 
El valor de les supressions, elements o parts d’obra que no es realitzin i les 
disminucions de qualitat seran restats del valor del contracte, fins i tot si 
accidentalment no haguessin estat comunicades i acceptades per Promusa. 
 

El contractista estarà obligat, sense increment del preu, a la demolició d’aquelles parts 
d’obra que la Direcció Facultativa consideri defectuoses o no ajustades a la qualitat 
exigida i, per tant, a descobrir, si així ho exigís, les altres obres que van quedar 
amagades per comprovar la seva correcta execució i també seran al seu càrrec tots els 
assaigs negatius o defectuosos.  
 
Per evitar aquesta circumstància, el contractista haurà de comunicar, amb el temps 
suficient, a la Direcció Facultativa, el moment en què s’hagi de procedir a cobrir una 
part d’obra que no ha estat supervisada. 
 
Les directrius, ordres i interpretacions del projecte que estableixi la direcció facultativa 
en l’exercici de les seves responsabilitats s’entendran que no suposen major cost 
d’obra.  
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Si el contractista d’acord amb aquest contracte interpretés el contrari, haurà de 
considerar-les com proposta de modificació i sol·licitar l’aprovació a Promusa. 
 
El contractista no podrà variar les qualitats específiques del projecte  a no ser que 
acrediti, i la direcció facultativa ho accepti, que la variació suposa igual o major 
qualitat, o que obeint a criteris tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte 
resultés inviable o desaconsellable. 
 

Promusa podrà delegar en la direcció facultativa la decisió respecte a variacions que no 
suposin un increment del cost de l’obra, sempre que no s’alteri la qualitat prevista, no 
es desvirtuï la finalitat d’aquest contracte i les esmenades variacions valorades es 
documentin en la forma indicada. 
 
CLÀUSULA 30.- OBRES COMPLEMENTÀRIES   

 
Promusa podrà adjudicar al contractista obres de projectes complementaris, l’import 
acumulat de les quals no excedeixi el vint per cent (20 %) del preu d’adjudicació. 
 
Tindran la consideració de projectes complementaris aquells que facin esment a obres 
fora de l’àmbit del projecte principal i del contracte, però que degut a una 
circumstància imprevista passin a ser necessàries per a executar l’obra tal i com està 
descrita al projecte o al contracte sense modificar-la, sempre que les obres no es 
puguin separar tècnicament o econòmicament del contracte primitiu sense causar 
grans inconvenients a Promusa, o que encara que resultin separables, siguin 
estrictament necessàries pel seu perfeccionament. 
 

En aquest supòsit, el contractista restarà obligat a executar les obres corresponents als 
mencionats projectes complementaris, de conformitat amb les condicions negociades i, 
supletòriament, amb allò establert en el present contracte, sense dret a reclamar cap 
indemnització, i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre’ls. 
 
En la negociació de les condicions, el preu de les obres complementàries es valorarà 
d’acord amb allò establert a l’anterior clàusula sobre les modificacions del contracte. 
 
CLÀUSULA 31.-  RISC DE L’OBRA. 
 

El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a 
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de 
les operacions que requereixi l'execució d’aquest, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de Promusa o de 
l'Administració no prevista en el projecte. 
 

En conseqüència les obres s'executaran en tot cas en quant al seu cost i terminis 
d'execució i art de construcció, a risc i ventura del contractista. 
  
El contractista no transmetrà el risc de l’obra executada fins a la finalització completa 
de l’obra i la seva entrega a Promusa. 
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La presentació d'oferta a la licitació implica la declaració del contractista d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se 
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, 
d'haver estudiat detingudament els documents del projecte base de l'oferta, que 
considera suficients i per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior 
desenvolupament dels treballs i, en conseqüència de l'execució de l'obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 

Serà obligació del contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en 
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les 
obres alliberant a Promusa de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al 
respecte, obligant-se en qualsevol cas a mantenir indemne a Promusa. 
 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
El contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li 
siguin imputables. 
 

Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, Promusa podrà 
prendre, a càrrec del contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals 
danys per manca de vigilància. 
 

El contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions 
que es causin a les vies de comunicació de tot tipus i serveis de qualsevol classe, 
havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin 
quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar 
l'oportuna substitució en el seu cas. 
 

Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de 
la garantia, degut a incompliment contractual per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant els terminis legals establerts.  
 

En cas de que qualsevol tercer al contracte formulés qualsevol mena de reclamació de 
responsabilitat per qualsevol concepte a conseqüència de deficiències en l’execució de 
les obres, tant sigui per manca de mitjans de seguretat, per inadequació tècnica dels 
materials emprats o per qualsevol altre concepte, el contractista es farà responsable 
assumint íntegrament la referida reclamació, obligant-se a mantenir Promusa totalment 
indemne. 
 
CLÀUSULA 32.- AMIDAMENT I CERTIFICACIONS.   
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Les certificacions seran mensuals i sempre a origen i s'abonaran aplicant a les unitats 
d'obra, realment i correctament executades, els preus que corresponguin segons el 
pressupost de contracte, entenent que s’incorpora proporcionalment la baixa feta per a 
l’adjudicació.  
 
Així, quan acabada una unitat d'obra, els amidaments d'obra realment executats no 
coincideixin per sobre o per sota amb els pressupostats, l'import econòmic total a 
conformar serà el previst en el pressupost sempre com a quantitat màxima. No es 
valoraran ni conformaran materials acopiats ni despeses de primera instal·lació. 
 
Dins dels cinc primers dies del mes en el qual es presenta l’anterior certificació, la 
Propietat i la Direcció Facultativa procediran a la valoració de l’obra realment 
executada durant el mes anterior.  
 
El resultat de la valoració serà lliurat al contractista, per tal que durant el termini de 
cinc dies procedeixi a l’emissió de la corresponent certificació d’obra, que serà a origen, 
i en la que es desglossaran tots i cadascun dels treballs executats, atenent-se única i 
exclusivament a les unitats realitzades als preus previstos en aquest contracte.  
 

En el cas de subcontractació pel contractista d’algunes partides d’obra i als informes 
que en el seu cas emeti corresponents a aquestes, el contractista necessàriament ha 
d’acompanyar mensualment a la certificació d’obra executada, la documentació 
acreditativa del compliment pel/s seu/s subcontractat/s de les obligacions previstes a la 
Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció i el Real Decret 1109/2007 de 24 d’agost que la desenvolupa, 
concretament la relativa a la contractació de la plantilla mínima amb caràcter indefinit 
així com a la formació rebuda en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

El contractista -tant abans de l’inici de l’obra com mensualment-, ha d’aportar al 
Coordinador de Seguretat i Salut la documentació, tant d’empresa com dels 
treballadors, següent per a que aquest la revisi i validi:  
 
- Relació de personal autoritzat a treballar pel contractista principal: DNI, Certificat 
mèdic d’aptitud i Certificat de formació en prevenció de riscos laborals i l’específica del 
lloc de treball així com la informació rebuda. 
- Contracte i/o pòlissa d’Assegurança d’Accidents.  
- Contracte i/o pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil amb justificant de 
pagament i d’estar al corrent.  
- Contracte amb Mútua d’Accidents de Treball.  
- Contracte amb Servei de Prevenció propi o concertat corrent.  
- Nomenament de Recurs Preventiu a peu d’obra de cada Contractista i còpia del 
certificat de formació que l’habiliti.  
- Habilitació per a operar amb equips, màquines i màquines-eines de combustió o 
accionades a motor per part del contractista, amb acceptació de l’operador o operadors 
habilitats (Plataformes elevadors, dumpers, serres circulars, grua, manitou, 
tronzadores, etc..,).  
- Certificat de recepció d’Equips de Protecció Individual.  
- Maquinària 
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La Direcció Facultativa disposarà d'un termini de 5 dies a conformar la certificació o, en 
cas contrari, fer les observacions que consideri oportunes tant relatives als treballs 
executats com a la documentació a adjuntar referent a la plantilla i la seva formació 
així com tota l’anterior.  
 

Cas de disconformitat, i si la Direcció Facultativa ho creu convenient, podrà excloure’s 
de la certificació la part sobre la qual existeix discrepància o supeditar la seva 
acceptació a la presentació de la documentació anteriorment esmentada, quedant 
pendent en aquests casos per a una certificació posterior. 
 
Un cop aprovada la certificació, el contractista emetrà una factura per aquest import, 
amb l’IVA corresponent. La quantitat a facturar s’obtindrà per diferència amb la 
certificació a origen anterior. 
 
CLÀUSULA 33.-  PAGAMENT I INTERÈS DE DEMORA. 
 

Les certificacions emeses i validades d’acord amb el procediment anterior, donarà lloc 
a les corresponents factures. 
 
El contractista haurà de presentar, prèviament a la factura, el document 
“Certificaciones tributarias de contratistas y subcontratista” (modelo 01C de l’Agència 
Tributària), exigit per l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, emès, a aquests efectes, per l’Administració tributària durant els 12 mesos 
anteriors al pagament.  
 
El pagament s'efectuarà un cop conformada la certificació per la Direcció Facultativa, 
en el termini de 60 dies des de la data d’entrada de la factura i seran considerats 
pagaments a compte de la liquidació definitiva, no significant, en cap cas, l’acceptació i 
recepció de les obres abonades per la propietat.          
 
D’acord amb el contractista, el pagament serà a través de pagaré. Promusa disposarà 
del termini de 30 dies per emetre aquest des de la presentació de la corresponent 
factura. 
 

Cas que Promusa no faci efectiu el pagament en el dia establert, i sens perjudici del 
que procedeixi sobre la resolució del contracte per causa de l'esmentat endarreriment, 
Promusa incorrerà en mora i abonarà al contractista els interessos de demora sobre la 
base del EURIBOR anual del dia de l'inici del període de mora o, en el seu defecte, 
l'immediatament anterior.     
 
En aquest cas, i sempre amb el previ avís al contractista amb una antelació de 15 dies, 
es renegociarà el pagaré amb els interessos que corresponguin i un nou venciment de 
com a màxim 3 mesos. 
 

Per que procedeixi el pagament dels interessos, caldrà, a més, que el contractista hagi 
presentat dins de termini la factura a la qual es fa referència anteriorment.  
 
Si el contractista incompleix la seva obligació i no la presenta, s'interromprà el termini 
de demora establert pel dret a percebre interessos, pel temps en que no la presenti, 
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entenent-se que l'endarreriment de seixanta dies començarà a computar a partir de la 
data en que la factura tingui entrada al Registre General de Promusa. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la prevista en 
els terminis contractuals, tret que segons el parer de la direcció de l'obra existissin 
raons per a estimar-lo inconvenient, no tenint dret, a percebre cap quantitat fins a la 
seva finalització.  
 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i 
Plec de Clàusules degut a la forma i condicions de l'execució per part del contractista.  
 
Així mateix si el contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes 
en el projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el projecte  
-amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li 
a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 
executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals 
motius resultessin executats. 
 
 

CLÀUSULA 34.- SUBCONTRACTACIÓ.    
 

El contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte 
amb tercers, fixant-se com a límit d’unitat d’obra que pot ser objecte de 
subcontractació el 40% del pressupost total adjudicat; podent-se ampliar aquest límit 
segons necessitats prèvia aprovació de Promusa. 
 

Per a poder dur a terme l’esmentada subcontractació, caldrà que el contractista es 
responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a 
l’execució dels treballs subcontractats.  
 
Promusa restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el contractista i el 
subcontractista, no essent responsable, en cap cas per les conseqüències derivades del 
contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se 
exclusivament amb el contractista a tots els efectes. 
 
En tot cas, l’adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit a Promusa, la 
intenció de subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestació que es 
pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la fent referència als elements tècnics i humans de què disposa i 
a la seva experiència.  
 

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 
eximeix el contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell. L’acreditació de 
l’aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la celebració 
dels subcontracte si aquesta es necessària per atendre a una situació d’emergència o 
que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifiqui suficientment. 
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A aquest escrit s’adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que no està 
immers en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar, ni 
comprès en cap dels  supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. A més de l'anterior, i si 
Promusa ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives, 
expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir 
les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
  
Atès que l’adjudicatari ha d’haver indicat a la seva oferta la part que té previst 
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè s’han 
subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta o perquè 
es refereixen a parts de la prestació diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden 
subscriure fins que no transcorrin vint dies des que s’hagi notificat a Promusa,i s’hagin 
aportat les justificacions a què es refereix l’apartat anterior; llevat que amb anterioritat 
hagin estat autoritzats expressament per Promusa. 
 
En cap cas podrà el contractista subcontractar amb persones o empreses immerses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord amb l’article 60 del 
RDL 3/2011 o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició 
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. 
 
Qualsevol subcontractació dins el marc del present contracte s’haurà d’ajustar a la 
normativa vigent en la matèria en cada moment. 
 
Una vegada aprovada la subcontractació per Promusa, caldrà que el contractista 
presenti a Promusa, model de certificat de compliment de la normativa de prevenció de 
riscos (inclosa la inscripció actual al REA) i compromís d’adhesió al pla de seguretat i 
salut de l’obra.  
 

Simultàniament, els subcontractistes procediran a signar l’oportuna adhesió al Pla de 
seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. 
 
Sense algun dels requisits anteriors, no s’autoritzarà l’entrada a l’obra de l’empresa 
subcontractada. 
 
En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del contractista 
principal el qual assumeix la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de 
Promusa . 
 
El contractista respondrà com a únic responsable de la coordinació dels diferents 
subcontractistes que participin en l’obra, enfront Promusa i la Direcció d’Obra, de la 
totalitat dels treballs.  
 
El coneixement que tingui Promusa dels subcontractes subscrits en virtut de les 
comunicacions a què es refereix aquest apartat, o l’autorització que atorgui no alteren 
la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 

El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
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La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, com també 
la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, 
podrà donar lloc, en tot cas, a les responsabilitats legals corresponents. 
 

En cas de que el contractista incompleixi amb els subcontractistes o treballadors 
intervinents a l'obra i aquest incompliment derivés en una demanda o reclamació a 
Promusa, aquesta podrà retenir les quantitats reclamades fins que s'acrediti 
fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació fos per via 
judicial, Promusa podrà igualment retenir les quantitats reclamades en el cas de que 
aquesta entitat fos també demandada. En el cas de que els tribunals declaressin algun 
tipus de responsabilitat solidària o subsidiària per aquesta entitat i es condemnés a 
Promusa a pagar quantitats per l'incompliment del contractista principal, aquesta 
entitat abonarà aquestes quantitats a càrrec del contractista, bé de les quantitats per 
aquest motiu retingudes o bé al seu càrrec, reservant-se el dret de reclamar aquestes 
quantitats al contractista o compensar-les amb obligacions reconegudes posteriorment 
a favor de l'esmentada empresa contractista. 
 
 
CLÀUSULA 35.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES.    

 
En el termini de 10 dies hàbils abans del complet acabament de les obres del 
contracte, el contractista informarà a Promusa de la data concreta de la seva 
finalització, interessant-se per què es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament acabats tots els 
treballs encomanats al contractista com a conseqüència del contracte i de conformitat 
amb el que en aquest Plec s'especifiqui. 
 
Dins del mes següent a la realització de l'objecte del contracte, es procedirà a la seva 
recepció.  
 
A la recepció hi assistirà un facultatiu designat per Promusa, el facultatiu encarregat de 
la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho creu oportú, del seu facultatiu i 
del seu representant amb plens poders.  
 
Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el 
representant de Promusa les donarà per rebudes, fent-se càrrec d’elles, aixecant-se la 
corresponent acta. A partir d’aquesta data començarà el termini de garantia. 
 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, en 
la qual  s’assenyalaran els defectes observats i es detallaran les instruccions precises 
fixant un termini màxim per esmenar els defectes. Si passat el termini assenyalat i 
reconegudes i inspeccionades de nou les obres, no es trobessin conformes, Promusa 
procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc 
del contractista. 
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En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del contractista per incompliment del 
termini, penalitzacions, i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de 
conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Promusa es faci càrrec 
de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el 
paràgraf precedent, hagués concedit al contractista per a reparar els defectes 
observats. 
 
Per tal de poder procedir a la recepció de l’obra, caldrà que el contractista aporti la 
següent documentació:     
 
- Projecte As Built. Prèviament al lliurament, serà revisat pels tècnics responsables de 
la Direcció d’Obra, que hauran de donar el vistiplau. 
 

D’aquest es lliurarà 4 còpies en paper (DINA3) i un CD/DVD en format PDF i DVG. 
 
- aixecament topogràfic complet en format digital 3D, de l'estat final de l'obra, en 
coordenades UTM i alçades sobre el nivell del mar, que representi amb detall l'estat 
definitiu de tots els elements construïts. Caldrà que estigui realitzat amb mètodes 
taquimètrics o GPS, haurà d'estar recolzat a vèrtexs de la Xarxa Topogràfica Municipal i 
en tot moment haurà d'estar realitzat d'acord amb les prescripcions tècniques 
contingudes al Plec de Condicions Tècniques que el Negociat de Topografia de 
l'Ajuntament lliurarà abans de realitzar l'aixecament.  
 

A partir de la recepció, i validada l’última certificació d’acord amb el procediment 
esmentat a la clàusula corresponent, serà susceptible de pagament, i serà abonada al 
contractista en els termes previstos al clausulat del plec i al present contracte.  
 
Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb l’establert en el present Plec, 
començarà a comptar el corresponent termini de garantia.  
 
CLÀUSULA 36.- TERMINI DE GARANTIA               

 
A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra començarà a comptar el termini de 
garantia. 
 
El termini mínim de garantia de les obres contractades, serà de 12 mesos 
respectivament a comptar des de la data de la recepció. 
 
Durant el període de garantia i/o de la seva millora, el contractista serà responsable 
d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que Promusa consideri 
necessàries, per tal que les obres compleixin totalment al temps de l’expedició del 
certificat de la finalització del període de garantia, les condicions del projecte i 
execució.  
 

El contractista serà a més responsable de la conservació i policia de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra d'acord amb les 
instruccions que dicti Promusa. 
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Les esmentades reparacions s'hauran d'iniciar en el termini de 15 dies, comptats a 
partir de la data de notificació d’aquestes per Promusa. 
 
El contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats o bé encarregar-los a 
un tercer. En qualsevol dels supòsits, si el contractista no complís els terminis i 
condicions assenyalats per la conservació, funcionament i/o reparació, prèvia 
comunicació de Promusa, li podrà encarregar directament aquells treballs i serveis de 
conservació a d’altres empreses.  
 
En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin directament 
pel contractista, com per una altra empresa, seran únicament i sempre a càrrec del 
contractista; sense perjudici de la possibilitat de Promusa de resoldre el contracte si 
s’escau, per aquest incompliment. 
 

Uns dies abans de finalitzar el termini de vigència mínima de garantia i/o la seva 
millora, i comprovat el correcte compliment de totes les obligacions contractuals 
assumides per aquest, no serà retornada la garantia definitiva del 5% del pressupost 
d'adjudicació del contracte sense haver comprovat l'estat final de les obres, un cop 
finalitzades les obres de repassos. Sempre es requerirà previ informe favorable de la 
Direcció Facultativa. 
 
Per tant, el director facultatiu de les obres, d'ofici o a instància del contractista, haurà 
de redactar, dins el termini de quinze dies anteriors a la finalització del corresponent 
termini de garantia, un informe sobre l'estat de les obres; si aquest informe és 
favorable, i transcorregut el període de garantia corresponent, es procedirà, a la 
devolució de la garantia definitiva. 
 

Per contra, si l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a 
deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò urbanitzat, durant el termini de 
garantia, el director facultatiu dictarà les instruccions oportunes al contractista per la 
corresponent reparació, concedint-li un termini per fer-ho, durant el qual continuarà 
encarregant-se de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap import per 
ampliació de termini de garantia. 
 
CLÀUSULA 37.- PROHIBICIO DE CESSIÓ O TRASPÀS. 
 

Podran ser cedits els drets i obligacions del contracte a un tercer, sempre que es 
compleixin els següents requisits: 
 
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que el cedent tingui executat al menys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb el sector públic i la solvència 
que resulta exigible, havent d’estar classificat d’acord amb el que s’exigeix amb 
aquesta licitació, i no estar incurs en cap prohibició de contractar. 
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
e) El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al 
cedent, el que s’haurà de fer constar en l’escriptura de cessió. 
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CLÀUSULA 38.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 

1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolució o 
extinció de la societat adjudicatària. Cas de fusions, escissions, aportacions o 
transmissions d’empreses o de branques d’activitats, el contracte continuarà vigent 
amb l’entitat absorbent o resultant de la fusió (en el primer cas, quedant subrogada en 
tots els drets i obligacions dimanants del contracte) o amb l’entitat resultant o 
beneficiària (en els altres casos, quedant subrogada en tots els drets i obligacions 
dimanants del contracte sempre que tingui la solvència exigida al acordar-se 
l’adjudicació). 
- La dissolució o extinció de Promusa, sense perjudici dels drets i obligacions que 
puguin derivar-se. 

 
2.- Promusa podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits: 
 

- L’embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes que impedeixin 
l’execució del contracte. 
- La manca d’assistència del contractista o els seus legals representants a l’acta de 
replanteig. 
- L’incompliment, per causes imputables al contractista, dels terminis totals o parcials 
d’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 60 dies naturals. El 
Director Facultatiu de l’obra serà qui emetrà un informe al respecte.  
 

S’estableix com a obligació essencial del contracte a càrrec del contractista el 
compliment estricte dels terminis totals i parcials. 
 

- L’incompliment, per causes imputables al contractista, del termini per a iniciar 
l’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 15 dies naturals al dia 
d’inici. 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les 
obres, així com aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direcció Facultativa 
de les obres, el Coordinador de Seguretat i Salut i Promusa.  
- L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector 
de la Construcció. 
- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable al contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient 
la permanència del contracte. 
- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions essencials d’acord amb el que 
es determini en el present plec o en el contracte. 
 

3.- El contractista podrà acordar la resolució del contracte en els següents supòsits: 
 

- La dissolució o extinció de Promusa, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
- La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part 
de Promusa. 
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- La no formalització del contracte en un termini superior a sis mesos des de 
l’adjudicació del contracte, per causa imputable a Promusa. 
- El desistiment o suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per Promusa. 
- El mutu acord amb Promusa, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 
contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte. 
 

4.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades als apartats segon i 
tercer de la present clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per 
una de les parts, sense perjudici de les accions o reclamacions de què es cregui 
assistida l’altra part. 
 

5.- La resolució del contracte per part de Promusa per qualsevol de les causes 
mencionades a l’apartat segon de la present clàusula, produirà, llevat dels supòsits de 
resolució anteriors al començament de les obres, els següents efectes: 
 

Es procedirà a una liquidació de les obres realitzades i serà satisfet al contractista el 
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable.  
El contractista estarà obligat a abandonar l’obra immediatament sense que ni 
l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra 
puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini.  
 

Des d’aquest moment, Promusa podrà continuar les obres immediatament pel 
procediment que estimi més convenient i restarà facultada per a prendre possessió per 
si mateixa de l’obra. 
 
Promusa tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
contractista amb obligació de lliurament per aquest. 
  
Promusa farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis causats i siguin imputables al contractista, notificant a aquest la pertinent 
relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis.  
 
No obstant, Promusa podrà incautar la totalitat de la garantia definitiva en el cas que 
com a conseqüència de la resolució contractual, s’hagi de procedir a una nova 
adjudicació per realitzar les obres pendents. En aquest cas, Promusa retindrà i farà 
seva la totalitat de la garantia definitiva en concepte de danys i perjudicis. 
 

Aquest import es considerarà com a danys i perjudicis i es farà efectiu a càrrec de la 
garantia definitiva; sense detriment del dret de Promusa de reclamar al contractista 
l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, i sense perjudici 
del dret del contractista a exercitar les accions i reclamacions que estimi que li 
assisteixen contra la liquidació comunicada per Promusa. 
 
Les anteriors previsions s’entenen sens perjudici de l’establert a la clàusula 26 sobre 
les penalitzacions.  
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6.- La resolució pel contractista per qualsevol de les causes esmentades a l’apartat 
tercer de la present clàusula, serà comunicada per escrit a Promusa i produirà, els 
següents efectes: 
 
El contractista vindrà obligat a abandonar l’obra immediatament. La liquidació de les 
obres, si s’escau, es realitzarà conforme al que està disposat en el present contracte. 
En cas de desacord en la valoració de la liquidació s’estarà a allò disposat a la clàusula 
corresponent. 
 
Promusa haurà de tornar al contractista la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades 
per denegar aquesta devolució. Així mateix podrà demanar en el seu cas la 
indemnització que consideri adient. 
 

7.- Promusa podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament al contractista de l’import de l’obra executada i 
dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a 
més, una indemnització substitutiva calculada en el 6% del Pressupost d’Execució 
Material contractat que resulti per l’obra pendent d’execució al temps de declarar la 
resolució de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats 
que el contractista, en el seu cas, hagués rebut amb anterioritat. 
 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part de 
Promusa, haurà de tornar-se al contractista la garantia dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals 
justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
Promusa no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o 
degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació 
unilateral assisteixin al contractista.  
 
 
CLÀUSULA 39.- PAGAMENT DESPESES PUBLICITAT, INFORMACIÓ DE LA PROMOCIÓ.  
 

Seran  a càrrec del contractista les despeses de publicitat corresponents als anuncis de 
licitació i adjudicació en els diaris oficials i no oficials.  
 
A tal efecte, es giraran les factures corresponents i l’adjudicatari està obligat a abonar 
els imports el dia de la signatura del corresponent contracte.  
 
En cas d’incompliment per part del contractista en el pagament de les obligacions 
esmentades en els apartats anteriors, Promusa podrà descomptar de qualsevol 
pagament que hagi de fer al contractista aquests imports.  
 
Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, Promusa cobrarà uns 
interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la normativa vigent. 
 

També seran al seu càrrec la tanca publicitària que s’haurà d’instal·lar a l’obra, segons 
model que li lliurarà Promusa.  
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ANNEX 2            MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
El/la Sr/a.  .................................................., actuant en nom i representació de  
..................................... o en nom propi, declara sota la seva responsabilitat: 
 
 
1.- Que ni ....................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o 
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 60.1 del 
RDL 3/2011, de 14 novembre, que aprova el text Refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic. 
 
2.- Que el licitador es troba al corrent de totes les seves obligacions tributàries. 
 
3.- Que el licitador es troba al corrent de totes les seves obligacions amb la Seguretat 
Social. 
 
4.- Que té contractada una pòlissa de responsabilitat civil i està al corrent de pagament 
d’aquesta.  
 
5.- Que les dades que consten al RELI són plenament vigents a data de la presentació 
d’oferta a aquesta licitació.  
 
 
Assenyalar l’opció que correspongui: 
 
- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, a l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, estant al corrent del seu pagament. 
 
- Que el licitador es troba exempts del pagament de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques d’acord amb allò establert a l’article 82 Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals. 
 
 
Lloc i data .............................................................................. 
 
 
Signatura 
 
 
Sr. ............... ......... 
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ANNEX 3                MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 
 
Oferta per a participar a la contractació de l’execució del projecte 
d’urbanització de les voravies de Promusa al Passeig Francesc Macià entre el 

carrer de la Creu i carrer Orient. 

 
 
El Sr. ……………………………… en representació de ……………………………. o en nom propi, 
en relació a la licitació per a participar a la contractació de l’expedient núm............... i 
estant interessat en què se li adjudiqui l’execució de les esmentades obres, formula la 
present oferta econòmica, que s’adjunta: 
 
 

PRESSUPOST TIPUS SORTIDA   ..................... Euros 

TOTAL OFERTA URBANITZACIÓ    ..................... Euros 

 
 
................. manifesta haver analitzat acuradament tots els documents que integren el 
projecte executiu que s’han facilitat per a la confecció de la present oferta, pel que 
aquesta inclou qualsevol error o mancança que podés derivar-se’n, i manifesta 
expressament acceptar totes les clàusules contingudes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el contingut dels model d’aval així com s’obliga al 
compliment de l’objecte del contracte que se signarà per l’import resultant així com la 
seva execució en el termini màxim de 3 mesos des del seu inici. 
 
Per a què consti, i als efectes de participar en la present contractació, signa a Sant 
Cugat del Vallès, ............ de .............. 20.......  
 
Sr. ............ ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 

 

 
 

ANNEX 4 MODEL D’AVAL PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

L’Entitat Financera ................., amb domicili a ........................ i en el seu nom i 
representació el Sr.  ..............................., en qualitat de .......... i amb facultat 
suficient per a obligar-la en aquest acte, segons escriptura de poder atorgada davant 
del Notari de ..................... Sr. ....................... en data .............. i número de 
protocol ....... inscrits en el Registre Mercantil de ..............., tom......, llibre ......, foli 
........, secció....., full ......, inscripció ........ i que afirma es troben íntegrament vigents  
 

AVALA SOLIDÀRIAMENT 
 
................................ davant de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT 
DEL VALLES S.A. (PROMUSA)  amb renúncia expressa als beneficis de divisió, ordre i 
excussió i de qualsevol altre que pogués ser d’aplicació per la quantitat de EUROS 
............................................... (..............€) en concepte de GARANTIA DEFINITIVA 
per respondre de totes i cadascuna de les obligacions derivades del compliment del 
contracte d'execució de les obres ………………… 
 
Aquest aval tindrà validesa mentre SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT 
DEL VALLES S.A (PROMUSA) no autoritzi la seva cancel·lació. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol de les condicions establertes en el contracte 
d'obres, el present aval podrà ser immediatament executat, totalment o parcialment, i 
es farà efectiu fins la quantitat màxima avalada, al primer requeriment de SPM 
PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA), sense que 
aquesta hagi de justificar de cap manera l’incompliment per part de .......................... 
 
El domicili de l’entitat Financera .............................., per a les notificacions que siguin 
necessàries a efectes del present aval, serà el situat a ....................................... 
 
Aquest aval ha quedat inscrit en aquesta data en el Registre Especial d'Avals amb el 
número ......... 
 
 
A .........., .. de ...... de ........ 
(La signatura ha de constar autenticada) 
 

 

Sant Cugat del Vallès, 13 de maig  de 2016. 
 
 
 
 
 
Lluís Hosta Privat 
Òrgan Contractació 
Gerent.  




